Kryci list rozpoétu v EUR

Stavba : Telocviéiia Kamenna Poruba

Miesto: Kamenna Poruba p.&. 125, 128/1,2

Porubské sluzby, s.r.o0.
Hlavna 136,;129_ .
013 14 Kamenna Poruba
180: 52886191, DIGAC DPH: SK2121170491
OR OS Zilina, viozka &. 73972/L

Objekt : SO 01 Telocvitia JKSO:
Rozpocet: Zmluva ¢.; Spracoval: Dia; 19.3.2021 e
Odberatel: Obec Kamenna Poruba IC0:
DIC:
Dodavater: Porub;;srliuiby, S.I.0. - l(::O___ i
DIC:
Projektant. Ing. Kypus Rastislay ICO: )
DIC:
0 0
0 ) 0
7 0 0
A |ZRN Kon3trukcie Specifikovany material Spolu ZRN B IN - Individualne naklady
1 | HSV: 38 568,55 0.00!‘ 3856855 6 |PracenadCas 0,00
2 | PSV: 38938,84 62 828,37 101 787,21" 7 | Murérske vypomoce 0,00,
3 | MCE: i 0,00" 8 | Bez pevnej podlahy 0,0
4 | Iné: 0.00" 9 6,00
5 | sicet 77 507,39 62828,37 14033576 10 Sitet riadkov 6 a2 9 0,00
C NUS - néklady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady
11 | Zariadenie ! 0,00 % 0,00]| 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpocte 1139,04
12 | Prevadzkové valyvy D,OB % 0,00" 17 Iniinierska‘ ginnost R
13 | Stazené podmienky 0,00 % _ 0J00|| 18 | Projektové préce ) 0,00
14 ) 0,00 % 0,00 19 -— 0,00)
15 Sucet riadkov 11 aZ 14: 0,00 20 Sucet riadkov 16 aZ 19: 1139,04
projektant, rozpo¢tar cenar petiatka: E Celkové naklady
21 Sucet riadkov 5, 10, 15 a 20: 141 474,80
podpis: 22 |DPH 20% z: N 0,00 0,0-0
Viidétum: 23 | DPH 10% z: 141474,80 14 147,48
a 24 B Sudet riadkov 21 a.2"23: 155 622,28
; F | QOdpocet - pripocet 0
odberatel, obstaravatel dodavatel, zhotovitel
podpis: podpis: "
déEL-Im: ] datum:
peciatka: ” peéiatké: o




Odberatel- Obec Kamenna Poruba Spracoval:
Projektant: Ing. Kypus Rastislav JKSO:
Dodavatel: Porubské sluzby, s.r.o. Datum: 19.03.2021

Stavba : Telocvicia Kamenna Poruba
Objekt : SO 01 Telocvicia

Rekapitulacia rozpoctu v EUR

Popis polozky, stavebného dielu, remesla Konstrukcie Specifikovany Spolu Hmotnost vt | Suf vtonach Nh
material Spolu Spolu Spolu
1- ZEMNE PRACE 3766,50 0,00 3766,50 0,00000 0,000 307,525
2 - ZAKLADY 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000 0,000
6 - UPRAVY POYRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 28 303,52 0,00 28 303,52 226,14439 0,000 330,518
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 6 498,53 0,00 6498,53 0,01382 0,000 411,773
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 368 568,55 0,00 38 568,55 226,15621 0,000 1049,816
711 - |zolacie proti vode a vihkosti 8 405,96 687745 1528341 1,64490 0,000 459,674
713 - Izolacle tepelné 2788,72 11727,32 14516,04 0,86823 0,000 121,522
722 - \in(itorny vodovod 61,76 180,00 241,76 0,01020 0,000 4,144
762 - Konstrukcie tesarske 12 250,80 20010,36 3226116 992742 0,000 336,425
763 - Konstrukcie - drevostavby 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000 0,000
764 - Konstrukcie klampiarske 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000 0,000
767 - Kontrukcie doplnk. kovové stavebné 525445 0,00 525445 0,01936 0,000 76,051
776 - Podlahy poviakové 723755 24033,24 31270,79 0,03468 0,000 300,450
783 - Natery 2939,60 0,00 2939,60 0,04786 0,000 65,750
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 38938,84 62 828,37 101767,21 12,55265 0,000 1364,016
OSTATNE 1139,04 0,00 1139,04 0,00000 0,000 3814778
OSTATNE spolu: 1139,04 0,00 1139,04 0,00000 0,000 3814778
Za rozpocet celkom 7664643 62 828,37 141 474,80 238,71086 0,000 6228,610

: Z r.0.
bské sluzby, S.
L Hiavna 136{129 = 0]
3 14 Kamenna Poru
) G - 70491
£.0: 52886191, DIC/IC OPH: sk21211 ]

OR 0S8 Zilina, viozka C. 7397
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