ZMLUVA O DIELO ¢. 2/2025

(dalej len ,,Zmluva")

na stavbu ,Rekonstrukcia ihriska Kamenna Poruba“

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni (dalej len ,,0bchodny zakonnik")

medzi
1. Objedndavatel : Obec Kamenna Poruba
Sidlo: Hlavna 136/159, 013 14 Kamenna Poruba
Zastupeny: Jaroslav Turanec, starosta
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK66 0900 0000 0051 5481 8211
ICO: 00648906
DIC: 2020639005
E mail: jaroslav.turanec@kamenna-poruba-za.dcom.sk
(dalej len ,,Objednavatel™)
2. Zhotovitel’ GARDEN TEAM s.r.o.
Sidlo/miesto podnikania: Lombardiniho 1648, 014 01 Bytéa
Zapis v OR/ZR : Okresného sudu Zilina, oddiel: Sro, vlozka €. 60770/L
Zastupeny: Milan Gana, konatel
Osoby opravnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych: Milan Gana, konatel
vo veciach technickych: Ing. Martin Tretina, projektovy manazér
Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
IBAN: SK61 7500 0000 0040 2572 6607
BIC CEKOSKBX
ICO: 47521139
DIC: 2023920932
IC DPH: $K2023920932

(dalej len ,,Zhotovitel")

(Objednavatel a Zhotovitel dalej kazdy v tejto Zmluve ako ,,Strana“ a spolocne ako ,,Strany”)
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PREAMBULA

Na zédklade vitaznej ponuky Zhotovitela v zadavani podlimitnej zdkazky na ,Rekonstrukcia ihriska
Kamenna Poruba“ uskutocnenej Objednavatelom podla §108 Zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,Ponuka Zhotovitela“); najma oceneny
vykaz vymer, ktory tvori Prilohu ¢.1 tejto Zmluvy — dalej len ,Rozpocet stavby” ) sa Objednavatel a
Zhotovitel dohodli na tom, Ze Zhotovitel zrealizuje pre Objedndvatela stavebné pridce na stavbe:
»Rekonstrukcia ihriska Kamenna Poruba“. Objednavatel a Zhotovitel sa dojednali, Ze Zhotovitel vykona
Dielo pre Objednavatela za podmienok upravenych touto Zmluvou.

1. Predmet a Rozsah plnenia

1.1 Strany tymto vyhlasuju a potvrdzuju, Ze podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy su akékolvek a vsetky

1.2.

13

14

1.5

dokumenty, materidly a informacie, ktoré poskytol Objednavatel vo verejnom obstaravani za
ucelom predkladania ponuk a/alebo ktoré boli alebo mohli byt Zhotovitelovi dostupné v suvislosti
s vypracovanim Ponuky Zhotovitela (podklady podla pism. (i) spolu dalej len , Podkladova
Dokumentacia“) a (ii) Ponuka Zhotovitela predloZend v zadavani podlimitnej zakazky podla § 108
ZVO: , Rekonstrukcia ihriska Kamenna Poruba“.

Predmetom Zmluvy je , Rekonstrukcia ihriska Kamennd Poruba“. Planovana stavba sa nachddza
v obci Kamenna Poruba. Administrativne patri do okresu Zilina, katastralne do k.. Kamenna Poruba,
parc.¢: 951/13, 951/15, 951/38, 951/36, 951/33, 951/27, 3053/21, 3053/22, 3053/23, 916/32,
916/34, 916/36

Predmetom tejto zmluvy je rekonstrukcia ihriska (travnatej plochy).

Predmet Zmluvy zahffia vSetky a akékolvek plnenia, ktoré su potrebné alebo budu poZadované, aby
sa vyhovelo vSetkym poZiadavkam obsiahnutym v Podkladovej Dokumentacii, jej prilohach a
pokynoch Objednavatela, ako aj akékolvek a vSetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo
riadne zodpovedalo v celom rozsahu vsetkym pravnym predpisom.

Objednavatel poveruje Zhotovitela a Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v rozsahu Podkladovej
Dokumentacie uvedenej v ¢lanku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy a Ponuky Zhotovitela, ako aj v sulade s
podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednévatela. Zhotovitel je povinny zrealizovat stavbu
v pozadovanej kvalite a z poZzadovanych materidlov.

Rozsah ¢innosti a plneni vyZadovanych za ucelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najma akékolvek
a vSetky prace, docCasného alebo trvalého charakteru, ktorych vykonanie a riadne ukoncenie
najneskoér v termine uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokoncenie
Diela v sulade s touto Zmluvou (dalej len ,,PInenia“), je Zhotovitelovi podrobne znamy. Zhotovitel
vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v suvislosti s vypracovanim Ponuky Zhotovitela ako aj pred podpisom
tejto Zmluvy dostatocne a nalezite obozndmil so vSetkymi planmi, nakresmi,
kalkulaciami/vypocétami, predovsetkym projektovou dokumentaciou, technickymi i sprievodnymi
spravami a vykazom vymer, relevantnymi povoleniami (stavebné povolenia, rozhodnutia a zavazné
stanoviska, sutazné podklady) vztahujlucimi sa k predmetu tejto Zmluvy a inymi podkladmi pre
Plnenia, ktoré ma vykonat a nezistil Ziadne rozpory, ktoré by mu branili vykonat Plnenia v stlade so
Zmluvou a jej prilohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj
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akékolvek dalsie materidly, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od Objednavatela po uzavreti tejto
Zmluvy v suvislosti so zhotovenim Diela. Pripadntd nekompletnost alebo nedokonalost, ktord ma,
alebo by mohla mat za nasledok vady Diela resp. jeho ¢asti alebo vplyv na cenu, je Zhotovitel povinny
bez zbyto¢ného odkladu najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dia ich zistenia pisomne
oznamit Objednavatelovi, pricom zmluvné strany budd postupovat v stilade s bodom 3.4. Zmluvy o
dielo.

1.6 Zhotovitel sa zavazuje vykonat celé Dielo vo vlasthnom mene a na vlastnl zodpovednost. V pripade,

Ze Dielo bude vykonavané inym subjektom v mene Zhotovitela (subdodavatelom), Zhotovitel ma
povinnost predloZit Zoznam subdodavatelov v stlade s €l. 5 bod 5.19 do pat (5) pracovnych dni odo
dia oznamenia Zhotovitelom.

1.7 V pripade akéhokolvek rozporu medzi Stranami tykajliceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality

1.8

Diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi Zmluva, plati az do prijatia vzajomnej
dohody Stran alebo rozhodnutia prislusného orgdnu, pisomné stanovisko Objednavatela a
Zhotovitel je povinny toto stanovisko Objednavatela reSpektovat a pripadné podmienky v fiom
uvedené dodrziavat.

Ak by v priebehu zhotovovania Diela doslo k akymkolvek rozporom medzi Objedndvatefom a
Zhotovitelom, nesmie dbjst k zastaveniu, preruseniu prac na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo
inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany Zhotovitela, pricom Zhotovitel zodpoveda za vsetky
skody, ktoré vzniknd nedodrzanim tejto povinnosti.

2. Cas plnenia

2.1 Terminy plnenia predmetu Zmluvy su nasledovné:

2.2

Zacatie: Zhotovitel sa zavdzuje zacat prace do sedem (7) pracovnych dni po protokoldrnom
prevzati staveniska, na ktoré Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela podla bodu 5.1.
tejto Zmluvy

Ukoncenie diela: do 90 dni po protokolarnom prevzati staveniska, na ktoré Objednavatel pisomne
vyzve Zhotovitela podla bodu 5.1.

Ukoncenie Diela, resp. doba realizacie Diela zahfna prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie
staveniska prip. jeho Upravu do pbévodného stavu, odovzdavacie a preberacie konanie stavby
vratane priloh k odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu podla bodu 5.9 tejto Zmluvy o dielo a
odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v sulade s metodikou Objednavatela.

Zhotovitel spIni zmluvny zavazok ukoncit Dielo preukazanim dodrZania vsetkych garantovanych
parametrov Diela, predloZzenim zapisov o vykonani a o vysledkoch poZadovanych skusok, atestov a
certifikdtov zabudovanych materidlov, technického, technologického a interiérového vybavenia a
zapisnicnym odovzdanim a prevzatim vykonaného Diela Objednavatelom, ako aj odstranenim
pripadnych vad Diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim Objedndvatefom v zmysle Zmluvy.
Terminy vystavby mo6zu byt zmenené len po pisomnej dohode s Objednavatefom v sulade s
podmienkami Zmluvy a nem6zu byt v rozpore so Zdkonom €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
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2.3 Terminy uvedené v bode 2.1 musia byt Zhotovitelom presne dodrzané tak, aby akymkolvek spésobom
neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené priace na zhotovovani diela Zhotovitefom.
Podrobnejsi vecny a ¢asovy harmonogram realizacie Diela Zhotovitelom je Specifikovany v ¢asovom
plane realizacie diela, na ktorom sa Objednavatel dohodne so Zhotovitelom, a ktory potvrdia
zmluvné strany svojim podpisom. Vecny a ¢asovy harmonogram sa po jeho potvrdeni (podpisom)
oboma zmluvnymi stranami stava zavaznou sucastou tejto Zmluvy.

2.4 V pripade nedodrzania zakladnych terminov podla bodu 2.1 si Objednavatel mdze uplatnit voci
Zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a to bez ohladu na skutoénost, ¢i neskorsie terminy
a/alebo milniky boli alebo neboli Zhotovitelom dodrzané.

2.5 V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny splnit zakladné terminy a/alebo milniky v beznom pracovnom
¢ase, je povinny samostatne, ako aj na prikaz Objednévatela zabezpecit zhotovovanie Diela vo
viacerych zmenach, resp. nadcasovych hodindch bez toho, aby tym Objednavatelovi vznikli
dodatocné naklady. Dohodnutd Cena za Dielo (ako je definovand nizSie) sa v takychto pripadoch
nemeni.

2.6 Akékolvek naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi nedodrzanim zékladnych terminov, resp. dosiahnutim
ich riadneho a vcasného splnenia, (napr. nadcasy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov,
neraciondlny prisun materidlov, zvySené pracovné nasadenie a pod.), budd vidy na ftarchu
Zhotovitela. Dohodnuta cena Diela sa v takychto pripadoch nemeni.

2.7 V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo, alebo jeho ¢ast v stulade so Zmluvou pred dohodnutym
zakladnym terminom, je Objednavatel opravneny (avsak nie povinny) vykonané Dielo bez vad a
nedorobkov alebo jeho ¢ast prevziat aj v skorsom ponuknutom termine. Skorsie prevzatie riadne
vykonaného Diela, resp. ¢asti Diela, nebude Zhotovitelovi bez vazneho dovodu odopreté.

2.8 Objedndvatel moze kedykolvek vydat Zhotovitelovi pisomny pokyn, aby prerusil prace na zhotovovani

Diela alebo niektorej jeho Casti s uvedenim dévodu. V priebehu takéhoto prerusenia je Zhotovitel
povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené Dielo pred zni¢enim, poskodenim alebo stratou. V
pripade prerusenia prac na zhotovovani Diela z inych dovodov, ako na strane Zhotovitela sa vSetky
zakladné terminy, milniky a medzi terminy stanovené v ¢asovom pldne vystavby posuvaju o pocet
dni takto nariadeného prerusenia zhotovovania Diela. Po obdrzani pisomného pokynu
Objednavatela na obnovenie préc, je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni prace

na zhotoveni Diela obnovit.

3. Cena za dielo

3.1 Cena za Dielo zhotovované podla tejto Zmluvy je stanovend dohodou na zdklade vysledku sutaze
(Ponuky Zhotovitela) a v sulade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov,
a predstavuje Ciastku :

40 036,00 EUR bez DPH (slovom : Styridsattisictridsatsest eur/nula centov),

9 208,28 EUR 23 % DPH (slovom : devattisicdvestoosem eur/dvadsatosem

centov),

49 244,28 EUR s DPH (slovom : Styridsatdevattisicdvestostyridsatstyri eur/dvadsatosem centov),
(dalej len ,,Cena za Dielo”).

3.2 Cena za Dielo obsahuje vietky naklady Zhotovitela na vykonanie Diela.
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3.3.

3.4.

3.5

3.6

3.7

3.8

4.1

Objednavatel, ako prijemca plnenia stavebnych prac od zhotovitela, je platitelom DPH, je povinny
priznat a zaplatit dan vztahujlicu sa na dodanie stavebnych prac v zmysle § 69 ods. 12 pism. j) zdkona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat Objednavatela najneskor do 3
pracovnych dni o potrebe naviac prac nezahrnutych do vykazu vymer a neuvedenych v Podkladovej
Dokumentacii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvidat. V pripade, Ze vznikne potreba naviac
prac nezahrnutych v Podkladovej Dokumentacii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvidat, a
tieto budd mat vplyv na zvySenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budu rieSené v sulade so zakonom ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a podmienkami
tejto Zmluvy.

V Cene za Dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace, vyplyvajuce z titulu hospodarskeho
rizika zmeny ceny materidlov, pohonnych hmét a pod., ndklady vzniknuté pri realizacii prac z dévodu
miestnych prekazok, stazenych podmienok a pod., ktorych vplyvy na naklady Zhotovitel mohol
zakalkulovat do Ceny za Dielo na zaklade informacii podla Podkladovej Dokumentécie .

Zhotovitel nemdze Ziadat o zvySenie Ceny za Dielo v désledku vlastnych chyb alebo chyb jeho
subdodavatelov, nedostato¢nej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie Diela alebo v désledku
omylu. V pripade zniZenia rozsahu Diela je Objednavatel opravneny primerane Cenu za Dielo znizit
o hodnotu nerealizovanej Casti Diela.

Cena za Dielo pokryva vsetky naklady spojené s realizdciou Diela podla bodu 1.2. tejto Zmluvy.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne obozndmil s rozsahom a charakterom predmetu a
rozsahu plnenia podla ¢lanku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil vSetky PInenia, ktoré su potrebné
na riadne splnenie jeho zdvazkov vyplyvajucich zo Zmluvy a Ze pri ponukani Ceny za Dielo:

(a) sa podrobne oboznamil s Podkladovou Dokumentaciou a navrhom tejto Zmluvy,

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(c) v kalkulacii Ceny za Dielo zohladnil vSetky technické podmienky a terminy dodavky v rozsahu
stanovenom v Podkladovej Dokumentacii a tejto Zmluve,

(d) do Ceny za Dielo zahrnul vietky prace, materialy a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,

(e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vsetky svoje poZiadavky voci
Objednavatelovi suvisiace s predmetom Zmluvy.

4. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel neposkytne zhotovitelovi preddavok na predmet
zmluvy. Fakturacia a platenie prac a dodavok budu formou dvoch faktur vystavenych zhotovitefom:
1. Prva faktura bude vystavena po vykonani a objednavatefom potvrdenom prevzati dohodnutého
rozsahu prac pocas realizacie stavby.
2. Druha faktira bude vystavena po riadnom a Uplnom odovzdani a prevzati celého predmetu diela
objednavatelom a podpisani preberacieho protokolu.
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4.2

4.3.

Zhotovitel' predlozi mesaény supis skutoéne vykonanych prac vidy najneskér v piaty den
nasledujuceho kalendarneho mesiaca a objednavatel tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje
vyhrady najneskorsie do 10 pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V pripade ak objednavatel
k mesacnému supisu skutocne vykonanych prac predlozenému zhotovitelom uvedie v lehote
uvedenej v predchadzajucej vete svoje vyhrady a zhotovitel predlozi objednavatelovi opraveny
mesacny supis skuto¢ne vykonanych prdac, objednavatel tento opraveny mesacny supis skutocne
vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych dni od
predloZenia tohto opraveného supisu. Supis skutocne vykonanych prac podpisuje za objednavatela
stavebny dozor. Zhotovitel akceptuje zadriné z ceny diela z kazdej faktury vo vySke 5% , vo vazbe na
riadne vykonanie diela. Zadrzné 5% z kazdej fakturovanej Ciastky bez DPH bude do doby odovzdania
celej stavby, ako zadrzné na véasnost a kvalitu realizacie stavebnych prac. Ciastka 5% sluZi ako
zadrzné, ktoré bude uhradené na zdklade danfiového dokladu vystaveného zhotovitelom v ramci
Ziadosti Zhotovitela o vratenie zadrzného, po riadnom a Uplnom odovzdani a prevzati celého
predmetu zakazky objedndvatelom a podpisani preberacieho protokolu. V pripade, Ze po riadnom
odovzdani a prevzati celého diela budld na diele objednavatelom zistené zavady a/alebo budu
uplatnené reklamacie, bude zadrzné vyplatené az po riadnom a Uplnom odstraneni vSetkych zavad
a/ alebo reklamovanych prac a dodavok v termine stanovenom objednavatelom, pripadne bude
vyplatena len ¢ast zadrzného vo vyske po odratani narokov objednavatela - napr. na zmluvnu
pokutu, ktoré mu pocas zadrZiavania zadrzného vznikli. Ak dojde k poutzitiu zadrzného alebo jeho
Casti, objedndvatel vrati zhotovitelovi iba nepouZity zostatok z tejto sumy. Objednavatel pri vrateni
zadrzného ak si z neho uplatnil plnenie, odovzda zhotovitelovi aj podrobny pisomny prehlad jeho
pouzitia vratane odovodnenia.

Faktdru za stavebné prace méze Zhotovitel vystavit na zaklade akceptovaného plnenia stavebnych
prac za fakturované obdobie po kontrole suladu s vykonanymi pracami podla skutkového stavu a
podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie faktury bude supis skuto€ne vykonanych prac
a dodavok, odsuhlaseny objednavatelom a stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom
denniku. Zhotovitel je opravneny fakturovat vydavky sulvisiace s odvozom sutiny, vyburanych hmot
a poplatkom za skladovanie vyburanych hmot, len na zaklade predlozenych vazinych listkov a
podnikatelského opravnenia resp. iného dokladu preukazujiceho opravnenost osoby nakladat s
odpadmi, ktorej bol odpad odovzdany k likvidacii, avSsak maximalne v mnoZstve uvedenom v
rozpocte stavby pri uvedenych polozkach. Zistovanie supisu vykonanych prac sa bude vykonavat
kazdy mesiac vidy do 5 kalendarnych dni mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom boli prace
vykonané, vratane priebeznej fotodokumentacie jednotlivych poloZiek rozpoctu v minimdlnom
rozsahu 20 ks na kazdy mesacny supis stavebnych prac za kontrolované obdobie a jednotlivych
konstrukcii pred zakrytim a vSetkych stavebnych prac a dodavok zahrnutych v mesa¢nom ocenenom
supise vykonanych prac predloZenych objednavatelovi k odsuhlaseniu. Prilohou oceneného supisu
vykonanych prac budu aj certifikaty zabudovanych materialov, technoldgie a vyrobkov v sulade so
skisobnym planom.

Zhotovitel predlozi fakturu Objednavatelovi v lehote do 5 dni po ukonceni preberacieho konania
fakturacného celku podla ¢lanku 4. bod 4.1 a bod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po odsihlasenom supise prac
Diela. Zaverec¢nu fakturu Zhotovitel predloZi Objednavatelovi do troch dni odo dna protokolarneho
prevzatia riadne zhotoveného diela so zapisom bez vad a nedorobkov. Faktury vystavené podla
bodu 4.1. tohto ¢lanku, budu splatné do 60 dni na zdklade vzajomnej dohody zmluvnych stran od
dorucenia faktury Objednavatelovi.
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4.4

4.5

4.6

4.7

Faktury musia byt vystavené v Styroch origindlnych vyhotoveniach a musia obsahovat vsetky udaje
podla zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢.
431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov. Prilohou faktiry musi byt supis
fakturovanych prac v Styroch origindlnych vyhotoveniach s vycislenim ich hodnoty, potvrdeny
Objednavatelom a stavebnym dozorom.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat Udaje v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy, Objednavatel ju vrati
Zhotovitelovi k oprave, resp. k doplneniu, ¢im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota
splatnosti za¢ne plynat diiom dorucenia opravenej faktiry Objednavatelovi.

Absencia vyslovného odmietnutia faktiry Objednavatelom neznamen3, Ze tato faktura bola prijat3,
pricom Strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutocnenej Objedndavatefom (i)
nevyplyva, Ze sa tym Objedndvatel vzddva ktoréhokolvek zo svojich prav alebo Ze prebera Ciastocné
plnenie Diela zodpovedajucim uvedenej platbe a (ii) taktiez tato platba nema vplyv na zodpovednost
Zhotovitela za nim poskytnuté zaruky.

Zhotovitel nema pravo zapoditat svoje pohladavky alebo naroky vocli Objednavatelovi proti
pohladdvkam alebo narokom Objednavatela voci Zhotovitelovi na akékolvek platby podla Zmluvy
ani proti inym narokom alebo pohladavkam Objednavatela vocli Zhotovitelovi vzniknutym na zaklade
alebo v suvislosti so Zmluvou. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrziavat a neplatit akékolvek platby
(ich cast) podla Zmluvy z dévodu akychkolvek narokov alebo pohladavok Zhotovitela vodi
Objednavatelovi.

4.8 Zhotovitel musi svoje prace vyucétovat overitelnym spdsobom. Faktiry musia byt zostavené prehladne

4.9

a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym vykazom
prac. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo fakture zvyraznit a uviest
oddelene. Supis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujicom riadenie
stavebnej vyroby.

V pripade, Ze Zhotovitel ma ucet v banke mimo Uzemia SR, bude znasat vSetky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s Uhradou zavazkov vyplyvajucich z plnenia zmluvy v plnej vyske.
V takom pripade bude Objednavatel postupovat v stlade s § 24 zakona o Uctovnictve a pri prevode
penaznych prostriedkov v cudzej mene z U¢tu Objednavatela zriadeného v EUR na Ucet Zhotovitela
zriadeného v cudzej mene, Objednavatel pouZije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov z
uctu Objednavatela, tzn. v den uskuto€nenia uctovného pripadu. Tymto kurzom prepocitany
vydavok na EUR, bude uhradeny Zhotovitelovi. V pripade prevodu penaznych prostriedkov v cudzej
mene z U¢tu Objednavatela zriadeného v cudzej mene na Ucet Zhotovitela v rovnakej cudzej mene
pouzije Objednavatel referencny vymenny kurz urceny a vyhlaseny Eurépskou centralnou bankou v
den predchadzajici diiu uskuto€nenia uctovného pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom
prepocitany vydavok na EUR bude uhradeny dodavatelovi.

5. Podmienky vykonania diela

5.1 Objednévatel pisomne vyzve Zhotovitela na prevzatie staveniska a Zhotovitel sa zavizuje prevziat

stavenisko do 7 pracovnych dni od dorucenia tejto vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi. O odovzdani
staveniska bude spisany protokol.
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Ak Zhotovitel nezac¢ne realizaciu stavebnych prac do 15 dni od protokolarneho prevzatia staveniska
v stlade s terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme prac z dévodov na strane Zhotovitelsa,
jedna sa o podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel sa zavdzuje vykonavat stavebny a technicky dozor a zéroven s pisomnou vyzvou na
prevzatie staveniska oznami Zhotovitelovi mena osbb, ktoré budu tento dozor vykonavat. Tito
pracovnici spolu so zastupcom Objednavatela opravnenym konat vo veciach zmluvnych podmienok
sU opravneni zastupovat Objednavatela pri prevzati a mesacnom potvrdzovani vykonanych prac,
ako i pri preberani ukonceného Diela. Veducim preberacieho konania celého diela je zdstupca vo
veciach technickych.

Zhotovitel sa zavazuje pri prevzati staveniska odovzdat Objednavatelovi pisomné poverenie
pracovnika Zhotovitela na vykon funkcie stavbyveduceho s uvedenim jeho telefénneho Cisla. Kdpia
jeho opravnenia vykonavat tuto funkciu bude tvorit neoddelitelnd prilohu preberacieho
a odovzdavacieho protokolu staveniska.

5.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat lehoty (¢asovu zavaznost) zhotovenia Diela v stlade s prilohou

53

5.4

5.5

5.6

5.7

¢. 2 Zmluvy a to tak, aby nedochadzalo k nepredpokladanym ,omeskaniam“ (Casovym
oneskoreniam) uzZ vo faze zhotovovania jednotlivych etép.

Zhotovitel je povinny odo dria prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu zapisovat
vietky skutocnosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma udaje o vedeni stavby, o ¢asovom
postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie a ndlezitosti vyzadované
stavebnym zdkonom a prislusnymi vykonavacimi predpismi, najma Vyhlaskou ¢. 453/2000 Z.z. v
platnom zneni. Zapis do stavebného dennika sa vzdy zaznamena aktualne v ten den, kedy boli prace
vykonané. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalé pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim Stavby. Zhotovitel je povinny uloZit treti prepis
dennych zdznamov s Citatelnym zaznamom osobitne od originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade
zniéenia originalu. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat technickému dozorovi Objednavatela Citatelny
treti prepis dennych zdznamov vidy pri zistovani supisu vykonanych prac podla ¢l. 4 bod ¢.4.2.
Nesplnenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody, resp. majetkové sankcie vyplyvajice z nedodrZania
podmienok stanovenych povolujicim orgdnom a z dovodu neplnenia ustanoveni nariadenia vlady
SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v
platnom zneni znasa Zhotovitel diela v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrafiovat odpady a necistoty
vzniknuté z jeho prac a dodrZiavat Cistotu komunikacii v zmysle platnych predpisov a zabezpedit
bezpeénost na stavbe a v jej dotknutom tzemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpedit proti pristupu nepovolanych oséb a zabezpedit jeho
strazenie, zabezpecit aktivovanie bezpecnostného zariadenia nainstalovaného v objekte.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska poskytne Objednavatelovi (resp. pisomne ozndmenému
zastupcovi Objednavatela) neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

5.8 Pri ¢astiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, bude Objednavatel (a nim uréené osoby)

pred ich zakrytim pozvany minimalne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto
Casti a/alebo na zUcastnenie sa prislusnej skusky Diela. Pocas kontroly takychto prac Zhotovitel
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5.9

5.10

predlozi vsetky vysledky vykonanych skusok prdc, doklady o kvalite pouzitych materidlov a
stavebnych vyrobkov, certifikdty a atesty. Ak sa zdstupca Objednavatela na tuto kontrolu bez
predchadzajliceho ospravedinenia nedostavi, a to ani v ndhradnej lehote kontroly, ktora sa uvedie v
stavebnom denniku a ktora nesmie byt stanovena skor ako dvadsatstyri (24) hodin od pbévodne
planovaného datumu kontroly, ma Zhotovitel pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa vSak nezbavi
zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat vsetky
opatrenia stanovené vo vieobecne zdvaznych pravnych predpisoch a technickych normach. Ak
Objednavatel pozaduje dodatocné odkrytie a zisti, Ze Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté
konstrukcie majua vady, Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi vietky naklady suvisiace s
tymto odkrytim a odstrdnenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi naklady sdvisiace s tymto
odkrytim Objedndavatel. Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny
vyhotovit foto/video dokumentaciu skutkového stavu zakryvanych éasti stavby a jej kdpiu predlozit
Objednavatelovi v elektronickej forme na CD/DVD nosici spolu so stupismi zrealizovanych prac na
schvélenie za ucelom fakturacie Zhotovitel je povinny zhotovit aj fotodokumentaciu detailov
jednotlivych etap technologickych postupov a vrstiev pouzitych materidlov pri realizcii Diela.

Zhotovitel najneskor patnast (15) dni pred ukonéenim Stavby oznami Objednavatelovi dokoncéenie
Stavby. Objednavatel najneskor do pat (5) dni od oznamenia terminu dokoncenia Stavby uréi termin
preberacieho konania, ktory bude najneskér v desiaty denl od oznamenia Zhotovitela o dokonceni
Stavby.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati Diela spisuje zdstupca Objednavatela (stavebny dozor). Pred
riadnym odovzdanim diela stavebny dozor vypracuje zapisnicu, ktora obsahuje supis zistenych vad
a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia. Objednavatel pristupi k riadnemu odovzdaniu
a prevzatiu diela najneskér do troch dni od odstranenia zistenych vad a nedorobkov, sti¢astou zapisu
o odovzdani a prevzati diela bude aj prehldsenie Objedndvatela, Ze dielo prebera. V pripade, ze
Objednavatel odmieta prevziat Dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti Diela a uviest v iom svoje
dovody. Po riadnom odstraneni vad a nedostatkov vytknutych Objednavatelom pocas preberacieho
konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat Dielo, sa opakuje preberacie konanie, o ¢om sa
vyhotovi taktiez zdpisnica podla hore uvedeného znenia, pricom lehoty uvedené v ¢lanku 5.8 sa
rovnako pouziju aj na oznamenie o opakovanom prevzati Diela po odstraneni vad a nedorobkov z
preberacieho konania.

Neoddelitelné prilohy k zapisu o odovzdani a prevzati Diela su najma:

- certifikaty zabudovanych materidlov a vyrobkov, zarucné listy, ndvody na udrzbu, zapisy o
skuskach, zapisy o zaskoleni obsluhy, prevddzkové dokumentacie zabudovanych technoldgii,
fotodokumentacia a iné dokumenty predpisané skusSobnych pldnom a poZadované
Objednavatelom.

5.11 Zhotovitel zodpovedd za nebezpelenstvo akejkolvek skody na zhotovovanom Diele, ako aj na celom

objekte, spdsobenej jeho ¢innostou alebo nedodrzanim podmienok stanovenych Objednavatelom
pre zabezpecovaci systém objektu v protokole o odovzdani a prevzati staveniska, a to az do Uplného
dokoncenia Diela a jeho prevzatia Objednavatelom za podmienok uvedenych v Zmluve. Vylu¢nym
vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym ¢astiam diela pouzitym Zhotovitelom pri zhotoveni
Diela nadobuda Objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela. Pripadné nasledné oddelenie
tychto materialov, komponentov, vyrobkov a inych casti Diela od zhotovovaného Diela nema
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za nasledok zmenu vlastnickeho prava. Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky materialy, komponenty,
vyrobky a iné Casti Diela, ktoré pouZije na zhotovenie Diela, budu bez akychkolvek pravnych vad
(nebudu predmetom zaloZzného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exeku¢ného konania,
nebudu zahrnuté do konkurznej ¢i restrukturalizacnej podstaty a pod.) a Ze Zhotovitel bude v ¢ase
ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a inych ¢asti
Diela. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri zhotovovani Diela nepouzije Ziaden materidl, komponenty,
vyrobky a iné Casti Diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej osoby.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze Objednavatel je opravneny sa za kazdych okolnosti domnievat, Ze
vyluénym vlastnikom dodavaného materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek ¢asti Diela
je v ¢ase dodavky Zhotovitel' a okamihom zabudovania materiadlu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkolvek casti Diela do Diela sa jeho vyluénym vlastnikom stdva Objedndvatel. Objednavatel
je vyluénym vlastnikom vsetkych veci, dokumentov, podkladov odovzdanych Zhotovitelovi na riadne
a v€asné zhotovenie Diela, ato po celt dobu zhotovovania Diela Zhotovitelom. Zhotovitel je povinny
a opravneny pouzit vsetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednavatelom na
zhotovenie Diela vyluéne na Ucel zhotovenia Diela podla Zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci,
dokumentov, podkladov odovzdanych Zhotovitelovi Objednavatelom je zakdzané a bude
Objednavatelom povaZované za podstatné porusenie Zmluvy. Po riadnom zhotoveni Diela, ako aj v
pripade pred¢asného ukoncenia Zmluvy, je Zhotovitel povinny vSetky veci, dokumenty, podklady
odovzdané mu Objednavatelom na zhotovenie Diela vratit Objednavatelovi. Vlastnicke pravo k
akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav dusevného vlastnictva) dodanej Objednavatelovi
Zhotovitelom podla Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objedndvatela jej
odovzdanim. Prevod tychto prav dusevného vlastnictva na Objedndvatela je zahrnuty v Cene za
Dielo.

5.12 Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a poZiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpeci

Zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavazné pokyny.

5.13 Zhotovitel v pripade vzniku skody spdsobenej ¢innostou jeho alebo jeho subdodavatelov zabezpeci

jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o com predlozi Objednavatelovi pisomny doklad.
Zhotovitel je povinny bezodkladne zabranit hroziacej skode na majetku objednavatela.

5.14 Zhotovitel uvolni a upravi do povodného stavu po ukonéeni stavby priestor staveniska a zariadenie

5.15

staveniska v termine podla ¢lanku 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze kvalita Diela bude zodpovedat prislusSnym zavaznym a nezavaznym
normam, technickym podmienkam, Standardom definovanym Podkladovou Dokumentaciou
vratane parametrov instalovanych technoldgii uvedenych v prilohe ¢.4 tejto zmluvy a prislusSnym
pravnym predpisom a prislusnym pravnym predpisom. Zhotovitel bude respektovat rozhodnutia
spravnych a samospravnych organov vydanych v suvislosti so Stavbou, ako aj vSseobecne zavazné
nariadenia prislusnych spravnych a samospravnych organov.

5.16 V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tito Zmluvu objavi nejednoznacénost alebo nezrovnalost

5.17

(napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitel je povinny prostrednictvom zapisu
do stavebného dennika poZiadat stavebny dozor Objednéavatela o vydanie akychkolvek potrebnych
objasneni alebo pokynov.

Pre vylucenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek Zhotovitefom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepsenia a pod., ktoré nebudu vopred vyslovne
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pisomne uznané formou pisomného dodatku k Zmluve, nebudi Objednavatelom Zhotovitelovi
uhradené a Zhotovitel nie je opravneny pozadovat ich zaplatenie z akéhokolvek dévodu. Zarovern
plati, ze akykolvek zapis, zdznam alebo poznamka ktorejkolvek Strany v stavebnom denniku
neznamena (bez ohladu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutych
zakladnych terminov, mifnikov resp. iné zmeny Zmluvy.

5.18 Akdkolvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkolvek z ich éasti Objednavatelom (resp. nim
uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov k celému Dielu, Diela
alebo jeho casti Objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a znasa
vietky nebezpecenstva suvisiace s Dielom aZ do Uplného dokoncenia Diela a jeho prevzatia v zmysle
Zmluvy Objedndavatelom.

5.19 Zhotovitel je povinny predloZit Objednévatelovi kompletny zoznam vsetkych subdodavatelov diela
Specifikujuci: popis Cinnosti, odbornej spdsobilosti, certifikacii, ktoré budu jednotlivi subdodavatelia
vykonavat, pri¢com v pripade zmeny je Zhotovitel povinny do troch (3) pracovnych dni od takej zmeny
zaslat Objednavatelovi aktualizovany zoznam.

5.20 Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo pisomne s uvedenim dovodov odmietnut kedykolvek
akéhokolvek subdoddavatela Zhotovitela ak tento subdodavatel Zhotovitela vykonava preukazané
Cast Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentaciou a technologickymi postupmi bez toho, Ze by mal
Zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo ndhradu. Zhotovitel je v takomto pripade povinny
okamzite vykonat vSetky potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatelom ukondil
spolupracu na zhotovovani Diela a zaroven aby takyto subdoddvatel najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dria Objedndvatelovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

5.21 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel - pévodca odpadu prenasa zodpovednost spojenu s
nakladanim a likvidaciou odpadov danej stavby v zmysle zdkona 79/2015 Z.z. O odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov zo drfia 17. marca 2015 na Zhotovitela

6. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

6.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto Zmluvy a
zaroven zodpoveda za kvalitu Diela po dobu plynutia zaruénej lehoty.

6.2 Zarucna doba na Dielo resp. akékolvek sucasti Diela je 24 (Sestdesiat) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky odo
dna prevzatia riadne dokonceného Diela (bez vad a nedorobkov) Objedndvatefom v zmysle ¢lanku 5.10
tejto Zmluvy s vynimkou travnatej plochy, kde je zaruéna doba 12 mesiacov, t.j. 1 rok odo dfa prevzatia
riadne dokonceného Diela (bez vad a nedorobkov) Objednavatelom v zmysle ¢lanku 5 tejto Zmluvy.

6.3 Strany sa dohodli, Ze pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo pozadovat bezodplatné odstranenie
a Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady (predovsetkym skryté vady) Diela.

6.4 Plynutie zaru¢nej doby na Casti Diela, pri ktorych sa odstranuju reklamované vady, sa prerusuje a
pokracuje v plynuti az dnom nasledujicim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady
Objednavatelom. V pripade vad Diela, pri ktorych oprava je moznda len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zacina zaru¢na doba pre vymenenu alebo nahradend cast Diela plynut odznova driom
nasledujicim po dni jej vymeny alebo nahradenia a ich pisomnym prevzatim Objednavatefom.

11| 17



6.5 V pripade tych Casti Diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich doddvatelom predpisany osobitny servis

resp. revizie, je Zhotovitel povinny predloZi Objedndvatelovi pisomny servisny plan, resp. plan
povinnych revizii pocas plynutia zaru¢nej doby spolu s ndvrhmi prislusnych servisnych zmlav s osobami
oprdvnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

6.6 V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zdrucnej doby, je Zhotovitel

povinny na pisomnu Ziadost Objednavatela zacat s ich odstranenim v priebehu maximalne troch (3)
dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamZite v priebehu maximalne dvandastich (12) hodin (v pripade
havarii ihned) bez naroku na uhradu nakladov. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou
formou, najviac vsak tridsat (30) dni od uplatnenia reklamacie. V pripade, ak Zhotovitel neodstrani
Objednavatelom uplatnené vady, ma Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou
podla vlastnej volby a na naklady Zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avsak
nebude ovplyvnena cenami Zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnena
voCi Zhotovitelovi vo vyske fakturovanych ndakladov tretou osobou zvySenou o 10% prirazku z
fakturovanej sumy. Objedndavatel je zarovern opravneny pozadovat od Zhotovitela aj zaplatenie
vsetkych skéd vzniknutych v désledku vad a nakladov na prace potrebné naich odstranenie. Zhotovitel
je povinny cenu prac vykonanych tretou osobou pri odstrariovani vad uhradit Objednéavatelovi v lehote
10 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela.

6.7 Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutu zaruénu dobu bude Dielo zhotovené Zhotovitelom

spbsobilé na jeho uZivanie, zachova si Objednédvatelom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akost). V
opacnom pripade zodpoveda Zhotovitel za Skodu, ktora Objedndvatelovi vznikne v dosledku
nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitela.

7. Zmluvné pokuty

7.1 V pripade, Ze Zhotovitel odovzda riadne dokoncené Dielo alebo jeho ¢ast po termine uvedenom v

¢lanku 2 tejto Zmluvy, Objedndvatel si uplatni u Zhotovitela ndrok na zmluvnud pokutu vo vyske 0,10%
z Ceny za Dielo bez DPH za prvych tridsat (30) dni omeskania za kazdy kalendarny deri omeskania. Za
kazdy dalsi kalendarny denn omeskania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omeskania, Objednavatel si
uplatni u Zhotovitela ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny za Dielo bez DPH.

7.2V pripade oneskorenej Uhrady faktdry ma Zhotovitel pravo uplatnit si u Objednavatela narok na urok

z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZznej Ciastky za kazdy kalendarny deri omeskania, najviac vsak do 5 %
z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Narok na zaplatenie Uroku z omeskania je Zhotovitel povinny u
Objednavatela uplatnit pisomne.

7.3 Ak Zhotovitel nezacne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podla bodu 6.6 tejto Zmluvy, ma

74

Objednavatel pravo tuto opravu zadat inému Zhotovitelovi za podmienok dohodnutych v bode 6.6
tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢lanku 6.6 Zmluvy - termin odstranenia vad, ma
Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- EUR (slovom
tristo eur) za kazdy kalendarny deri omeskania s odstranenim vad, a to za kazdu vadu az do doby
odstranenia vad.

V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice z
odovzdania a prevzatia diela podla bodu 5.10 Zmluvy, ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR (slovom pétsto eur) za kazdy kalendarny deri omeskania
s odstranenim vad, a to za kazdu vadu.
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7.5 Okrem vys$Sie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podla Zmluvy  Objedndvatel
pozadovat od Zhotovitela v pripade porusenia akejkolvek povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy
(ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou podla niektorého
ustanovenia tejto Zmluvy) aj zaplatenie zmluvnej pokuty:

(a) vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy kalendarny deri omeskania Zhotovitela
so splnenim povinnosti podla tejto Zmluvy az do ich riadneho splnenia, a to pri tych povinnostiach,
pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

(b)  vo vyske 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych porusenie nie
je mozné napravit dodatoénym riadnym plnenim zo strany Zhotovitela.

(¢) Vovyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy deri omeskania v pripade ak si na vyzvanie
Objedndvatela Zhotovitel neprevezme stavenisko do 10 pracovnych dni od vyzvania.

7.6 Vsetky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy a
danflového dokladu Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

7.7 Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat narok na zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej pokuty,
na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na Uhradu Ceny za Dielo Zhotovitelovi alebo na akékolvek
iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade Zmluvy voci Zhotovitelovi povinny (napr. zadrzné).

7.8 Existencia povinnosti Strany zaplatit druhej Strane zmluvnul pokutu ani jej skutoéné zaplatenie nema
vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu Skody, ktord nie je obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a
nezbavuje prislusnu Stranu jej povinnosti splnit svoje povinnosti alebo zavazky v stlade so Zmluvou.

7.9 Zmluvné strany pokladaju vysky zmluvnych pokut za primerané, nie v rozpore s poctivym obchodnym
vztahom a v nie v nepomere k hodnote Diela a jeho efektivnosti.

8. Predcasné ukoncenie zmluvy

8.1 Objednavatel je opravneny kedykolvek odstupit od Zmluvy v pripade, ak:

(a) Dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda poziadavkam stanovenym
Zmluvou a/alebo prislusnym normam a pravnym predpisom;

(b) Zhotovitel nedodrzal niektory zo zakladnych terminov alebo milnikov uvedenych v ¢asovom plane
vystavby;

(c) riadne a v¢asné splnenie zakladnych terminov, milnikov a/alebo inych medzi terminov uvedenych v
¢asovom plane vystavby vyhodnoti Objedndvatel ako nepravdepodobné;

(d) Zhotovitel napriek upozorneniu Objednavatela nezrychlil postup zhotovovania Diela alebo nevykonal
opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia Diela;

(e) financna, ekonomickd a hospodarska situacia Zhotovitela robi splnenie zmluvne prevzatych
povinnosti nepravdepodobnym;

(f) dochadza ku zmenam pravnej formy Zhotovitela alebo sa Zhotovitel rozdeluje, splynie alebo spoji s
tretimi osobami;
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(g)

(h)

(1

Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatocnej lehote poskytnutej
Zhotovitelovi Objednavatelom;

Zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a v¢as svoje povinnosti
podla Zmluvy;

Objedndvatel dalSie zhotovovanie Diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného ucelu ako
neefektivne;

sa zacalo voci Zhotovitelovi konkurzné konanie,

Zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti nevyhnutnej na riadne a
vCasné dokoncenie Diela v sulade s touto Zmluvou; alebo

sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecdenie Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve ukdze ako
nepravdivé a nespravne.

(m) ak doslo k podstatnej zmene pévodnej zmluvy, ktora si vyZaduje nové verejné obstaravanie;

(n)

(o)

ak mu nebudu schvalené alebo poskytnuté finanéné prostriedky uréené na financovanie Diela podla
tejto Zmluvy, a to z akéhokolvek dovodu, vratane neschvalenia Ziadosti o finan¢nl dotéaciu alebo
neposkytnutia finan¢nych prostriedkov z iného verejného ¢i neverejného zdroja.

Ak uchdadzac nebol v ¢ase uzavretia zmluvy, rdmcovej dohody alebo koncesnej zmluvy zapisany v
registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora.

8.2 Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy iba v pripade, ak

(a)

(b)

Objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s hradou splatnej ¢asti Ceny za Dielo
v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netyka omeskania s Uhradou splatnej ¢asti Ceny za
Dielo v zmysle €l. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo

Objedndvatel opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany Zhotovitela s
poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, ktora nesmie byt kratsia ako 15 dni,
porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a véas svoje povinnosti podla Zmluvy.

8.3 Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doru¢ené druhej Strane. Ug&inky

odstupenia nastanu v den doruéenia pisomného odstupenia. Dosledky odstlupenia od Zmluvy sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Prdvo na zmluvnu pokutu alebo nahradu Skody
Stran zostdva nedotknuté.

8.4 V pripade predcasného ukoncenia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni

odo dnia ucinnosti odstupenia vypratat stavenisko a protokolarne odovzdat Objednévatelovi vSetky
veci a doklady prevzaté od neho za Ucelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a
doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych casti Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy
vykonanych casti Diela uréi Objedndvatel a termin tohto prevzatia vhodnym sp6sobom oznami
Zhotovitelovi, pricom Zhotovitel je povinny Objednavatelom stanoveny termin reSpektovat. V pripade
nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode Zmluvy, Objednavatel bude pozadovat od Zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kazdy deri omeskania Zhotovitela
so splnenim jeho povinnosti.
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8.5 Aj po skonceni zhotovovania Diela podla Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje poskytnut Objednavatelovi
pozadovanu sucinnost.

8.6 Pri pred¢asnom ukonceni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prdc stanoveny v sulade s
ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, priCom tieto ustanovenia sa pouziju
primerane predéasnému ukoncéeniu.

8.7 Predcasné ukoncéenie Zmluvy, bez ohladu na Stranu, ktora tdto Zmluvu ukoncila, sa nedotyka
zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netykaju
plynutia zaruénych déb podla Zmluvy.

9. Dorucovanie

9.1 Vsetky oznamenia a Ziadosti podla Zmluvy budu urobené v pisomnej forme a budu dorucené osobne,
kuriérom alebo doporucenou postou.

9.2 Pokial nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékolvek ozndmenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa
budu povazovat za doruéené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného dorucenia a doruéenia kuriérom), alebo

(b) uplynutim 10. (desiateho) kalendarneho dia od ich odoslania (v pripade dorucovania
doporucéenou postou).

9.3 Oznamenia, ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt Strane dorucené, budu druhej Strane doruc¢ované
pisomnym oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred na nasledovnu adresu, pokial
Strana neozndmila druhej Strane iné kontaktné udaje:

Zhotovitel: GARDEN TEAM s.r.o.

Adresa sidla: Lombardiniho 1648, 014 01 Bytca
vo veciach zmluvnych do ruk: Milan Gana

e-mail: gana.gardenteam@gmail.com
vo veciach technickych do rak: Ing. Martin Tretina

e-mail: tretina.gardenteam@gmail.com
Objednavatel: Obec Kamenna Poruba

Adresa sidla: Hlavna 136/159, 013 14 Kamenna Poruba
vo veciach zmluvnych do ruk: Jaroslav Turanec, starosta

vo veciach technickych do ruk: Jaroslav Turanec, starosta

vo veciach projektovych: Jaroslav Turanec, starosta

9.4 Ozndmenia, Ziadosti a dokumenty doruc¢ované podla zmluvy budu v slovenskom jazyku.
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10. Zachovanie dovernosti informacii

10.1 Kazdd zo Stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchdadzajiuceho suhlasu

druhej Strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou auditorov,
ktori budl overovat Uétovnu zavierku prislusnej Strany, alebo v sulade so zdkonom alebo
poziadavkou spravneho alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou Stranou, akékolvek
informacie tajného alebo doverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti vsetky obchodné, doverné,
tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej Strany,
a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej ¢innosti alebo inych zalezitosti druhej Strany.
Tato povinnost sa nevztahuje na pripad, kedy povinnost poskytnutia informacii vyplynie Strane
z osobitného vseobecne zavdzného pravneho predpisu.

10.2 Okrem vyssie uvedeného, ktordkolvek Strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

(o) na ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
ucastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so Zmluvou,

(B) osobe, ktora pre taku Stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat, a

(y) osobe, ktord pre taku Stranu obstardva archivaciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom
na riadnu archivaciu Zmluvy.

10.3 Kazda zo zmluvnych Stran vynalozi primerané usilie, aby zabranila zverejneniu alebo vyzradeniu

akychkolvek dévernych informacii o vyssSie uvedenych zdleZitostiach.

11. Zaverecné ustanovenia

11.1 Obsah tejto Zmluvy je mozné menit alebo doplriovat len formou pisomnych dodatkov k tejto Zmluve,

11.2

11.3

ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch Stran.

Dodatky musia byt v silade so zdkonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej
republike.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly pouZitia finanénych
prostriedkov poskytnutych objedndvatelovi zo strany Slovenského olympijského a Sportového
vyboru, ako aj inych opravnenych orgdnov verejnej spravy alebo kontrolnych organov v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel sa zavdzuje poskytnut tymto opravnenym osobam
vSetku potrebnu sucinnost, umoznit im vstup na stavenisko, umoznit nahliadnutie do dokladov
suvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy a poskytnut im pozadované informacie, a to po cely
Cas realizacie predmetu zmluvy, ako aj po dobu, pocas ktorej je objednavatel povinny uchovavat
dokumentaciu o poutziti dotacie podla osobitnych predpisov.
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11.4 Tato zmluva je vyhotovena v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorych si tri (3) vyhotovenia ponecha
Objednavatel a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel.

11.5 Na zaklade explicitne prejavenej vble Stran Zmluva nahradza vSetky predchadzajuce rovnaké alebo
obdobné Ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz vzajomne
uzavreli, pricom vsetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a
zédvaznost odo dria nadobudnutia Ucinnosti tejto Zmluvy.

11.6 Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy su tieto prilohy:
priloha €. 1: Rozpocet (Ponuka Zhotovitela v tlacenej a aj elektronickej forme vo formate MS
EXCEL na CD alebo DVD nosici)
priloha ¢. 2: Technologicky postup

11.7 Zmluva nadobuda platnost podpisanim tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost
nadobudne az po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, Ze d6éjde k uzavretiu platnej
a ucinnej zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku od poskytovatela nendvratného
finan¢ného prispevku — Fond na podporu Sportu. Zaroveri je Ucinnost naviazana na zverejnenie
zmluvy o dielo v centrdlnom registri zmlav. Obe podmienky musia byt splnené stdéasne, pricom
rozhodujuci moment pre nadobudnutie uUcinnosti zmluvy je splnenie podmienky, ktora bude
naplnena ako druhd v poradi.

11.8 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tato Zmluvu preditali a porozumeli jej, ze ich vola v nej dosiahnutd je
dang, jasna a slobodnd, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vole su dostatocne urcité a
zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzend a na znak suhlasu s jej obsahom pripajaju svoje
vlastnorucéné podpisy.

V Kamennej Porube, dna........... V Bytci, dna: 4.11.2025
Objednavatel Zhotovitel
Jaroslav Turanec, starosta Milan Gana, konatel
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