ZMLUVA O DIELO

na realizaciu diela: Vodozadriné opatrenia v Ohci Kamenna Poruba
uzatvorena podla ustanoveni podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

1.1 Objedndvatel:
sidlo
zastpeny:

osoba opravnena rokovat
vo veciach obchodnych:

1Co:

DIC:

bankové spojenie:
IBAN:

spojenie:

E-mail:

1.2 Zhotovitel"
Sidlo:

Pravna forma:
ZastUpeny:
Bankové spojenie:
IBAN:

ICo:

DIC:

IC DPH:
Telefén / Fax:
E-mail:

v znenf neskorsich predpisov

1. Zmluvné strany

Obec Kamenna Poruba
Hlavna 136/159
Ing. Pavol Sandanus - starosta obce

Ing. Pavol Sandanus - starosta ohce
00648906

2020639005

Slovenska sporitelfia, a.s.

SK66 0900 0000 0051 5481 8211
tel.: +421 41 5498332
obec@obeckamennaporuba.sk

Porubské sluzby, s.r.o.

Hlavna 136/159, 013 14 Kamenna Poruba
spolognost s ruéenim obmedzenym

Ing. Pavol Sandanus — konatel spolo€nosti
Slovenska sporitelfia, a.s.

SK18 0900 0000 0051 6794 1526
52886191

2121170491

SK2121170491

tel.: +421 41 5498332
porubskesluzby@gmail.com

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je realizécia stavebnych prdc na stavbe s ndzvom:

,Vodozadriné opatrenia v Obci Kamennd Poruba”
Miesto realizdcie diela: Obec Kamennd Poruba.

Objedndavatel ma zdujem stavbu financovat:

- Nazaklade osobitnej Ziadosti 0 nendvratny finanény prispevok prostrednictvom Operaéného programu Kva-
lita Zivotného prostredia v rdmci vyzvy: OPKZP-PO2-5C211-2020-62

- Zvlastnych zdrojov

2.2 Zhotovitel sa zavizuje vyhotovit pre objedndvatela dielo uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy a objednavatel sa zava-

zuje prevziaf a zaplatit za riadne a véasne vykonant kompletnd dodavku predmetu zékazky v rozsahu cenovej po-
nuky zo diia 7.2.2022, ktord tvori prilohu tejto zmluvy.

2.3 Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost v sdlade s touto zmluvou, pri-
slugnymi a zavaznymi normami STN a TP a ostatnymi viecbecne zavdznymi pravnymi predpismi.

2.4 Zavizok zhotovit dielo bude splneny odovzdanim diela zhotovitefom a jeho prevzatim objednavatelom, o tom
spiSu zapisnicu (zapis).

3. Termin realizdcie

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude realizované v nasledovnych terminoch
3.1.1 lehota realizdcie : do 15.10.2023



3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5:1;

Predlzenie doby vystavby:

Zhotovitel sa nedostava do omeskania s plnenim terminov a termin ukonéenia diela sa predlZuje, najmi o dobu:

a) trvania naviac préc,

b) trvania omeskania Objedndvatela s plnenim si zmluvnych povinnosti, & poskytnutim potrebnej siinnosti,

c) trvania nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumoZiiuju realizaciu diela v stlade s prislusnymi tech-
nickymi normami,

d) omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska,

e) trvania prekaZok nezavinenych porudenim povinnosti Zhotovitela, alebo niekoho za koho Zhotovitel zodpo-
veda, pri€om ide najma o Vy3siu moc a/alebo Udalost (bliZsie uvedené v ods. 12.4 a 12.5 tejto Zmluvy) vratane
napr.: neotakavanych prirodnych javov, povodni, epidémii, trestnej, priestupkovej ¢i ina protipravnej ¢innosti
na stavenisku, ktorej vySetrenie vyZaduje prerusenie prdc, archeologickych nalezov, skrytych prekaiok tyka-
jucich sa veci alebo miesta, rozhodnuti prislusnych organov verejnej spravy a inych,

f)  preruSenia prac z dévodov na strane Objedndvatela,

g) omeskania Objednavatela s poskytnutim projektove] &i inej dokumentdcie potrebnej na riadnu realiziciu
diela, alebo

h)  zistenia vady projektu, ktoré prekaZaju riadnemu vykonavaniu stavebnych pric na diele, a tym preruenie
stavebnych prac o ¢as, o ktory bolo nevyhnutné vykondvanie diela prerusit sa predlZuje lehota vystavby na
jeho dokoncenie.

4. Cena za dielo

Celkova cena diela za splnenie predmetu tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran podla zakona ¢.
18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov

CENA DIELA BEZ DPH 37562738 €
DPH 20% -

DPH 10% 37562,75€
CENA DIELA S DPH 413 190,13 €

Vietky vykonané prace na diele podla tejto Zmluvy budid uhradené dohodnutymi jednotkovymi cenami v rozsahu
skutoéne vykonanych mnoistiev stavebnych prac.

Dari z pridanej hodnoty {,DPH") bude uplatnena v zmysle platnych pravnych predpisov SR v éase realizicie diela.

K zmene ceny ddjde v pripadoch, ak:

4.3.1 si objednavatel vyZiada zviac¢senie alebo zmensenie rozsahu diela,
4.3.2 ddjde na zaklade poZiadavky objednévatela k inému riedeniu diela.
4.3.3 pokial dojde k legislativnym zmendm, ktoré budi mat cenovy dopad na predmet tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky prace a dodavky pisomne poZadované (objednané), resp. uznané objedndva-
tefom nad dohodnuty rozsah, a to z dévodu rozsirenia predmetu plnenia na zaklade zmeny realizatného projektu
stavby, alebo z dévodu poZiadaviek objednavatela stavby nad rédmec cenovej ponuky, a ktorych potreba realizacie
vznikne v priebehu vykondvania predmetnych prac, budd povaZované za naviac price. Naviac prace a doddvky sa
zhotovitel zavdzuje pre objednavatela vykonat aZ na zéklade obojstranne podpisaného dodatku k zmluve, ktorého
predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy plnenia naviac prac.

5. Financovanie diela

Strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi preddavok na predmet zmluvy. Fakturdcia a platenie
prac a dodavok budd v zmysle dohody zmluvnych strdn vykonavané mesacne, formou faktdr vystavenych na
zaklade Zhotovitefom predlozenych a Objednavatelom potvrdenych stpisov skutoéne vykonanych prac za
predchadzajlci mesiac. Zhotovitel predlozi mesaény stipis skutoéne vykonanych prac vidy najneskdr v piaty def
nasledujiceho kalenddrneho mesiaca a Objednavatel tento odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskor3ie do 10 pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V pripade ak Objednévatel k mesaénému stipisu
skutotne vykonanych préac predloZenému Zhotovitefom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajlicej vete svoje
vyhrady a Zhotovitel predlozi Objednavatelovi opraveny mesaény stpis skuto¢ne vykonanych prac, Objednéavatel
tento opraveny mesaény slpis skutofne vykonanych prac odsihlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskorsie do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného supisu. Supis skutoéne vykonanych prac
podpisuje za Objednévatela stavebny dozor.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5:

5.6.

5.7.

5.8.

6.1

Faktdru za stavebné prace mdze Zhotovitel vystavit na ziklade akceptovaného plnenia stavebnych prac za faktu-
rované obdobie po kontrole sdladu s vykonanymi pracami podla skutkového stavu a podla stavebného dennika.
Podkladom pre vystavenie faktdry bude stpis skutoéne vykonanych prac a dodavok odsthlaseny Objednavatefom
a stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom denniku. Zhotovitel je opravneny fakturovat vydavky stvisiace
s advozom sutiny, vybtranych hmét a poplatkom za skladovanie vyburanych hmét, len na zaklade predloZenych
vaznych listkov a podnikatelského opravnenia resp. iného dokladu preukazujiceho opravnenost osoby, ktorej bol
odpad odovzdany k likvidacii, nakladat s odpadmi, aviak maximalne v mnoZstve uvedenom v rozpocte stavby pri
uvedenych poloZkach. Zistovanie stpisu vykonanych préc sa bude vykondvat kazdy mesiac vidy do 5 kalenddrnych
dni mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom boli prace vykonané, vratane priebeinej fotodokumentacie jed-
notlivych poloZiek rozpo&tu v minimalnom rozsahu 10 ks na kaZdy mesacny stipis stavebnych prac za kontrolované
obdobie a jednotlivych kondtrukeii pred zakrytim a vietkych stavebnych prac a dodévok zahrnutych v mesaénom
ocenenom stpise vykonanych prac predlozenych Objednéavatelovi k odsthlaseniu. Prilohou oceneného stpisu vy-
konanych préc budd aj certifikdty zabudovanych materidlov, technolégie a vyrobkov v silade so skisobnym pla-
nom.

Zhotovitel predlozi faktiru Objednévatelovi v lehote 5 dni po ukonéeni preberacieho konania fakturaéného celku
podla &lanku 4. bod 4.1 a bod 4.2 tejto Zmluvy, t.j. po odslhlasenom sipise prac Diela. Zaverecnu faktiru Zhoto-
vitel predlozi Objedndavatelovi do troch dni odo diia protokoldrneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zapisom
bez vad a nedorobkov. Fakttry vystavené podla bodu 4.1. tohto ¢lanku budt na zaklade vzdjomnej dohody Stran
splatné do 30 dni od doruéenia faktiry Objedndvatelovi.

Faktdry musia byt vystavené v styroch origindlnych vyhotoveniach a musia obsahovat vietky tdaje podfa zakona
¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o itovnictve
v zneni neskorsich predpisov. Prilohou faktdry musi byt stpis fakturovanych prac v Styroch originalnych vyhoto-
veniach s vy&islenim ich hodnoty, potvrdeny Objedndvatefom a stavebnym dozorom.

V pripade, Ze fakttra nebude obsahovat Gdaje v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy, Objednévatel ju vrati Zhotovitelovi
k oprave, resp. k doplneniu, &m sa prerudi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zaéne plynut diiom
doruéenia opravenej faktlry Objednavatelovi.

Absencia vyslovného odmietnutia faktiry Objedndvatelom neznamend, Ze tato faktdra bola prijata, pricom
Strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutoénenej Objednavatefom (i) nevyplyva, Ze sa tym Objed-
navatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav alebo Ze prebera ¢iastocné plnenie Diela zodpovedajlcim uvedenej
platbe a (ii) taktiez tato platba nema vplyv na zodpovednost Zhotovitela za nim poskytnuté zaruky.

Zhotovitel nema pravo zapo€itat svoje pohladavky alebo naroky voci Objednavatelovi proti pohladavkam alebo
narokom Objednavatela voti Zhotovitefovi na akékolvek platby podla Zmluvy ani proti inym narokom alebo po-
hladdvkam Objedndavatela voti Zhotovitelovi vzniknutym na zdklade alebo v slvislosti so Zmluvou. Zhotovitel
rovnako nema pravo zadrZiavat a neplatit akékolvek platby {ich ¢ast) podla Zmluvy z dévodu akychkolvek narokov
alebo pohladavok Zhotovitela voti Objednavatelovi.

Zhotovitel musi svoje prace vylétovat overitelnym spdsobom. Faktiry musia byt zostavené prehladne a pritom
sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym vykazom prdc. Zmeny a dopinky
zmluvy (nové a zmenené poloiky) je potrebné vo fakture zvyraznit a uviest oddelene. Stpis vykonanych prac
bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujlicom riadenie stavebnej vyroby.

6. Podmienky vykondvania diela

Prace budd vykonavané v zmysle platnych STN a TP platnych v ¢ase realizacie diela v stlade s cenovou ponukou
zhotovitela, pri dodrzani zdsad bezpetnosti prace v zmysle zakona €. 124/2006 Z.z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia
pri praci (BOZP) v zneni platnych pravnych predpisov. Budi dodriané podmienky stavebného povolenia. Kvalitu
realizovanych prac a zabudovanych materidlov bude zhotovitel dokladovat atestmi o kvalite. Vietky atesty a labo-
ratérne skagky, ktoré vyzaduju platné normy bude zhotovitel vykondvat laboratériom, ktoré ma na vietky poZado-
vané ¢innosti opravnenie.



6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

7.l

7.2

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko zbavené prav tretich oséb formou obojstranne podpisaného za-
pisu s vytyéenim priestoru staveniska. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady oboznamit sa s existujdcimi inZi-
nierskymi sietami a zabezpeit ich vytyéenie pred zatiatkom stavebnych préc.

Objednavatel zaisti stavebny dozor nad vykonavanymi pracami.

Ak sa vyskytne v priebehu realizacie prac nutnost akychkolvek zmien oproti skutoénostiam obsiahnutych v tejto
zmluve, budd tieto zmeny rieSené operativne jednanim medzi oboma zmluvnymi stranami. RieSenie vietkych
zmien bude dohodnuté zapisom v stavebnom denniku, potvrdenim oboma zmluvnymi stranami a budu riesené
pisomnym dodatkom k tejto zmluve. Po podpise dodatku oboma zmluvnymi stranami bude nasledne vykonana
realizacia prac dohodnutych v dodatku.

Objedndvatel je povinny pristdpit na primerané pred(Zenie lehoty plnenia a Ghradu zdokladovanych zvydenych na-

kladov, ak:

6.5.1 dojde v priebehu vystavby k zmene rozsahu a druhu prac zo strany objedndvatela, alebo  odli3nosti pod-
kladnych vrstiev so skutoénym stavom na stavbe,

6.5.2 zhotovitel zisti pri vykonévani diela skryté prekazky, tykajlice sa miesta kde sa ma dielo  realizovat a
tieto prekazky znemozZriuju vykondvat price na diele po dobu dlhéiu neZ pét dni, a prijat opatrenie na rieenie
vzniknutého stavu do 10 dnf.

Zhotovitel je povinny udrZiavat vlastnym nakladom cCistotu verejnych komunikacii, pokial tieto svojou ¢innostou
znedistuje. Zhotovitel zodpovedad aj za ¢istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit vietok odpad, ktory je
vysledkom jeho €innosti na svoje naklady.Likvidacia odpadu a vypratanie staveniska su stcastou ceny predmetu
zmluvy.

Objednavatel odovzda zhotovitefovi v deri odovzdania staveniska stavebné povolenie, resp. doklady na ziklade
ktorych je moZné zacat realizovat dielo; to neplati, ak sa na dielo nevyZaduje stavebné povolenie a nie st potrebné
ani iné doklady na jeho realizaciu.

Zhotovitel uhradi po&as vystavby vietky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich do¢asnych pripojov
a meracov prip. telefénu. Zhotovitel taktieZ zabezpedi a uhradi umiestnenie a udrZiavania dopravnych znadiek v
suvislosti s priebehom prac v stlade s predpismi o pozemnych komunikécidch (zdkonom €. 135/1961 Zb. o pozem-
nych komunikaciach a prislusnych vykonavacich predpisov v zneni neskorsich predpisov).

Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie staveniska bezpeénostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpenostné a zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢ 396/2006 Z.
z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vietky predpisy, normy, vyhlasky a zékony tykajlce sa BOZP.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu préc, za bezpeénost a ochranu zdra-
via vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdoddvatelov a ostatnych nim pozvanych oséb na stavbu, pocdas celého
jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj
platnych poziarnych predpisov.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok alebo jeho ¢ast odovzdat na zhotovenie inému subjektu, pokial tento nie je me-
novite uvedeny v ZoD alebo bez predchadzajiceho sihlasu objednavatela, tento sihlas nezbavuje zhotovitela
stavby povinnosti a zodpovednosti za vietky prace a ¢innosti podzhotovitela / subdodavatefa.

7. Kontrola prac

Objednévatel je opravneny vykonavat priebeinl kontrolu prac stavebny dozorom objednavatela. Poverenda osoba
ho bude zastupovat pri potvrdzovani vykonanych préc, ako i pri preberani ukonéeného diela. V pripade zistenia
vad urobf zaznam do stavebného dennika s poZiadavkou na ich odstranenie v stanovenom termine/lehote. Pokial
by boli vady takého charakteru, Ze by nepochybne viedli k porugeniu tejto zmluvy, ma objednavatel pravo od tejto
zmluvy odstupit.

Stavebny dennik bude na stavbe vedeny odo dna jej zahdjenia do riadneho ukonéenia prdc a to spdsobom obvyk-
Iym podla platnych préavnych predpisov.



7.3

7.4

1.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

101

Zaznamy o priebehu prac, kontrolach, preberani prac a vietkych dalsich okolnostiach, ktoré budi obe strany po-
vajovat za dble#ité budy zapisované denne do stavebného dennika. Za riadne vedenie stavebného dennika zod-
poveda stavbyveduci zhotovitela.Stavebny dennik sa musi nachddzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastup-
com objedndvatela, projektanta a dotknutych orgdnov Statnej spravy.

Stavbyveduci ako zastupca Zhotovitela je opravneny ho zastupovat pri prevzati staveniska, mesaénom zistovani
vykonanych préac, odovzdani diela, vystaveni faktur, a pod.

Zhotovitel vedie odo diia prevzatia staveniska/ miesta na vykonavanie diela v mieste vykondvania diela stavebny
dennik v stlade so zdkonom & 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov a vyhl. €. 453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykonavajl niektoré ustanovenia Stavebného zdkona, do ktorého sa zapisuju vietky skutocnosti rozho-
dujlice pre plnenia vyplyvajlce z tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vietkych prac, ktoré maju byt zakryté, alebo sa stan
nepristupnymi, minimalne tri pracovné dni vopred. Ak sa objedndvatel nedostavi a nevykond kontrolu tychto prac,
bude zhotovitel pokragovat v tychto pracach. Ak objednavatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie tychto préc, je
zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela, iba e sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace
neboli riadne vykonané.

8. Preberanie diela

Po vykonani diela vyzve zhotovitel objednévatela k odovzdaniu a prevzatiu diela zépisom do stavebného dennika.
Preberacie konanie bude dohodnuté najneskér do 5 dni a zahdjené najneskdr do 10 dni od pisomnej vyzvy
zhotovitela. Prace, ktoré budu zakryté, alebo sa stand nepristupnymi preveri objedndvatel bez zbytoéného odkladu
od vyzvy zhotovitela. Ak nesplni objednavatel tito svoju povinnost, ma sa za to, Ze zhotovitel splnil svoj zavdzok
najneskdr treti defi po vyzve uvedenej v stavebnom denniku. O preberacom konani sa vyhotovi zapis sp6sobom
obvyklym, ktory podpisu prisludni zastupcovia oboch stran.

V ¢ase preberacieho konania, t.j. od jeho zaZatia po jeho skonéenie, nie je zhotovitel v omeskani so splnenim, ak
preberacie konanie mohlo byt zacaté v posledny defi lehoty v ktorej sa malo podfa zmluvy plnit.

K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi: vietky doklady potrebné k riadnemu odovzdaniu diela.
Objednavatel neprevezme dielo s vadami a nedorobkami, ktoré brania riadnemu uZivaniu diela.

9. Zaruky a sankcie

Zhotovitel poskytne na dielo zéruku na dobu 60 mesiacov, ktord zatina plynit odo diia odovzdania diela objedna-
vatelovi.

Zhotovitel nezodpoveda za poruchy vzniknuté nespravnym uzivanim diela, havériami, prirodnymi katastrofami
a nevhodnymi zasahmi tretich osdb, ani za vady, ktoré vznikli neodbornym zdsahom do diela a za prirodzené opo-
trebovanie diela pri jeho beZnej prevadzke.

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v &l. 3. po termine uvedenom v bode 3.1 z dévodov na strane zhotovitela,
objednavatel méze poZadovat zmluvnui pokutu vo vyike 0,05% zo zmluvnej ceny diela, za kazdy defi omeskania, az
do ukonéenia diela, pricom ostatné jeho finan¢né naroky zostavaju nedotknuté.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine, objednavatel mdZe poZadovat zmluvni pokutu vo vyske
50,- € za kaidy den omeskania.

V pripade omegkania objednavatela so zaplatenim faktdry k terminu splatnosti je zhotovitel opravneny poZadovat
zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05% z diinej sumy za kazdy defi omeskania, pricom ostatné jeho financné naroky
zostavajl nedotknuté.

Uhrada, alebo zépotet ktorejkolvek zmluvnej sankcie nezbavuje zhotovitela povinnosti dielo riadne dokongit, ani
jeho daldich povinnosti podla tejto zmluvy, ani jeho zodpovednosti za skodu alebo straty vzniknuté objednavatelovi
a presahujlce zmluvné sankcie.

Zmluvné pokuty musia byt uplatnené pisomne, inak st neplatne.

10. Odsttpenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel mdzu odstlpit od tejto zmluvy, ak je druha strana pritinou podstatného porusenia
zmluvy, éo znacne obmedzi GZitky zo zmluvy vyplyvajlce.
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10.2

Odstupenie od zmluvy je moZné len v tom pripade, ak opravnené strana poskytla druhej zmluvnej strane primerand
lehotu na ndpravu s upozornenim, Ze po jej nedodrZani od zmluvy odstipi, pokial v tejto zmluve nie je uvedené
inak z viny zhotovitela.

10.3 Objedndvatel méZe odstipit od zmluvy pri porudeni podstatnych povinnosti, za ktoré sa povaZuje omeskanie zhoto-

10.4
10.5

10.6

10.7

11.1

11.2

121

12.2

12.3.

12.4

vitela dlh3ie ako 2 mesiace (60 kalendarnych dni) s ukon¢enim a odovzdanim diela resp. etapy stavby.

Pri odstlpen( od zmluvy platia primerane ust. §§ 344-351 Obchodného zdkonnika.

Pokial sa od zmluvy odsttpi, zhotovitel je povinny okamiZite zastavit prace, zabezpeéit a ochranit stavenisko a opus-
tit ho ¢o najskér.

Zhotovitel mdZe odstlpit od zmluvy z dévodov uvedenych v tejto zmluve, dalej pri poruieni podstatnych povin-
nosti objednavatela, za ktoré sa povaZuje omedkanie platieb dlhiie ako 10 dni od doby splatnosti; zhotovitel je
opravneny odstlipit od tejto zmluvy aj z dévodov uvedenych § 536 a nasl. Obchodného zékonnika.

V pripade zéniku tejto zmluvy odstipenim, je Objedndvatel povinny bez vyhrad uhradit Zhotovitelovi vzniknuté
naklady, ktoré budu nim vycislené samostatnou fakttrou.

11. Vlastnicke prdva a nebezpeéenstvo $kéd

Dielo alebo jeho ¢ast je a do Ghrady faktiry za Dielo alebo jeho odovzadant &ast v sprave a vlastnictve zhotovitela.
Driom odovzdania a prevzatia diela zhotovitel ukonéi spravovanie diela. Vlastnicke prévo Diela alebo jeho Casti
prechadza na Objednavatela odovzdanim Diela alebo predmetnej asti.

Nebezpecenstvo skody na zhotovenej stavbe zndsa objednévatel po prevzati diela, alebo v ¢ase, ked tento umoznil
nakladat so zhotovenym dielom pred jeho odovzdanim a uhradenim ceny.

12. Zavereéné ustanovenia

Zmluvné strany berl na vedomie, Ze podla ust. § 5a ods. 1 a ods. 4 zdkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v zneni neskorsich predpisov, sa v pripade tejto zmluvy jednd o povinne zverejfiovant zmluvu, ktora
sa zverejfiuje na webovom sidle povinnej osoby.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu na mieste suvisiaceho s doddvanym tovarom, stavebnymi pra-
cami a sluzbami, kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytnlt im vietku potrebnt stéinnost.

Tato zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zdstupcami obidvoch Stran. Zmluva nadobudne

ucinnost iba v pripade splneni tychto podmienok:

- kladného vysledku administrativnej kontroly verejného obstaravania, tzn. iba v pripade doruéenia Spravy z
administrativnej kontroly verejného obstarédvania, v ktorej Poskytovatel NFP deklaruje, Ze neidentifikoval ne-
dostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO alebo v ramci ktorej Objedndvatel sihlasil s
vy$kou ex ante finanénej opravy uvedenej v navrhu spravy z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante
finan€nej opravy podla MP CKO €. 5.. Po dodrZani tohto postupu Zmluva nadobudne Ucinnost diiom nasledu-
jucim po dni dorucenia pravoplatnej sprévy z kontroly VO Objedndvatelovi. V pripade zdporného vysledku
administrativnej kontroly tejto Zmluvy Poskytovatefom NFP sa zmluvné strany dohodli, Ze tato zmluva sa od
pociatku zruSuje. Zhotovitel vyhlasuje, Ze si neuplatni u Objednavatela Ziadny narok na pripadnt vzniknutd
skodu

- adnom nasledujicim po dni zverejnenia zmluvy v zmysle ust. § 47a Obdianskeho zdkonnika doplneného za-
konom ¢. 546/2010 Z.z.

Ziadna zo zmluvnych strén nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto zmluvou alebo za ones-

korenie tohto plnenia, pokial bolo spdsobené okolnostami vylu€ujlcimi zodpovednost (dalej len ,,vy33ia moc”).

a) Vyssia moc je akakolvek okolnost mimo kontroly zmluvnych stran, ktora brani zmluvnym strandm alebo jednej
z nich v plneni ich zavidzkov na zaklade tejto Zmluvy alebo z nej vyplyvajdcich, pri¢om takato okolnost nie je
predvidatelnd a nedé sa jej vyhnut, napriek obozretnosti a opatrnosti zmluvnej strany zasiahnutej takouto okol-
nostou.

b) Vy33ia moc znamend najmi, nie vyluéne, akikolvek okolnost, ktora:

(i) je mimo kontroly zmluvnych stran ovplyviiujica realizaciu diela alebo akékolvek prace priamo alebo ne-
priamo spojené s realizaciou diela, a to: vojna, nepriatelské akcie (& uz vyhlasené alebo nie), zasahy cudzich
nepriatelov, vzbura, revolicia, povstanie, sabota? alebo vojenska alebo uzurpovana moc, nepokoje v ob-
¢ianskych vojnach, nepokoje, ionizujlice Ziarenie, kontamindcia radioaktivitou z akéhokolvek jadrového pa-
liva alebo z akéhokolvek jadrového odpadu zo spalovania jadrového paliva, radioaktivna toxickd vybusnina
alebo iné nebezpedné vlastnosti akejkolvek vybusnej jadrovej zostavy alebo jej jadrovej zlozky, mimoriadne

6



12.5

12.6

12.7

¢)
d)

nepriaznivé poveternostné podmienky alebo prirodné katastrofy (ako napr. zemetrasenie, hurikan, tajfan
alebo vulkanicka ¢innost), epidémia alebo pandémia, neudelenie Gradného povolenia (najmé vyvozného
povolenia, povolenia tranzitu alebo iného povolenia, ktoré sa vyZaduje pre splnenie zavazkov Zhotovitela
podla tejto Zmluvy) a

(ii) zabrafiuje zmluvnym stranam alebo jednej z nich, aby plnili zdvizky podla tejto Zmluvy; v kazdom pripade
za predpokladu, e sa takejto okolnosti nedad vyhnut napriek opatrnosti, predvidavosti a siliu zmluvnej
strany dotknutej touto okolnostou.

Zmluvné strany budd potas trvania Vy$sej moci oslobodené od pinenia vietkych zmluvnych povinnosti, pokial

im v plneni zabranili udalosti Vy33ej moci.

Terminy alebo lehoty, ktorych nedodrzanie bolo spdsobené pdsobenim Vy3iej moci, budu prediZené o dobu

trvania Vy&$ej moci, alebo o dobu, ktord bude nevyhnutne potrebna s prihliadnutim na vznik Vyssej moci,

a ktord pfsomne Zhotovitel §pecifikuje Objednavatefovi bez zbytoéného odkladu potom, ako Vy33ia moc pomi-

nula. V pripade, ak Zhotovitefovi vzniknt na zaklade tejto Zmluvy a v stvislosti so vznikom Vy33ej moci akékol-

vek dodatogné nepredvidatelné naklady, Objedndvatel sa zavazuje ich nahradit.

Ak trv4 udalost Vyisej moci dlhsie ako 3 (tri) mesiace a ak neddjde k dohode o zmene Zmluvy podfa pism. d)

tohto ods. Zmluvy, ma zmluvna strana, ktora sa odvolala na Vy3iu moc, préavo odstdpit od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak po¢as trvania tohto zmluvného vztahu nastane akakolvek udalost Vy33ej moci,

%iadna zo zmluvnych stran nie je povinna zaplatit druhej Zmluvnej strane akukolvek zmluvnd sankciu (vratane

zmluvnych pokut alebo zliav) a Ziadna Zmluvnd strana nema narok na nahradu Skody. Ak bude z dévodov Vyssej

moci zmluvny vztah medzi Objednévatefom a Zhotovitefom ukonéeny, narok Zhotovitela voci Objednavatefovi

na dhradu dohodnutej ceny Diela za vetky prace vykonané do skonéenia Zmluvy tymto nie je dotknuty.

Mimoriadna situdcia vyvoland pandémiou v désledku COVID-19

a)

b)

c)

d)

€)

S ohfadom na sGgasnu situdciu spésobenti pandémiou v ddsledku $irenia koronavirusu COVID-19 (dalej len
,Udalost“), nasledkom ¢oho dochédza a nadalej méze dochadzat najma k takym opatreniam ako su karantény,
neudelenie dradného povolenia (najma vyvozného povolenia, povolenia tranzitu alebo iného povolenia, ktoré
sa vyzaduje pre splnenie zavizkov Zhotovitefa podTa tejto Zmluvy), uzatvorenie vzdelavacich a daldich institucii,
pricom nie je vylGéené ani ploiné uzatvéranie miest a regiénov, obmedzenie pohybu os6b, tovaruy, dopravy
materialu a podobne a akychkolvek daléich opatreni, je moiné predpokladat, Ze déjde k ohrozeniu alebo zma-
reniu riadneho a véasného plnenia zmluvnych povinnosti Zhotovitela, najmé vo vztahu k riadnemu plneniu do-
hodnutych terminov realizdcie diela dohodnutych v tejto Zmluve.

Zhotovitel uvadza, e v &ase uzavretia Zmluvy nedokaze jednozna¢ne kvantifikovat konkrétny vplyv tejto Uda-
losti na realizaciu diela, a to najma z hladiska dodrzania terminov vykonania diela, ceny a nakladov, ktoré v tejto
stvislosti mo¥u Zhotovitelovi vzniknut, urobi tak viak €o najskér, ako to bude objektivne mozné.

Zhotovitel neméie vylugit aj dalsie, v ¢ase uzavretia Zmluvy nepredvidatelné prekdzky, ktoré sdvisia s Udalos-
tou, ktoré by mohli branit v plneni jeho zmluvnych zavazkov, Objednavatefa vak bude bezodkladne informovat
o vietkych takych skuto¢nostiach, akondahle sa o nich dozvie.

Zhotovitel prijal a bude nadalej prijimat vietky primerané preventivne opatrenia na ochranu zdravia a bezpec-
nosti personalu Zhotovitela, resp. jeho subdodavatelov, pricom zabezpecuje podmienky na spinenie nevyhnut-
nych socidlnych a hygienickych poZiadaviek na prevenciu proti $ireniu koronavirusu COVID-19.

Objednévatel sa zavdzuje poskytnut Zhotovitelovi maximalnu spolupracu (suginnost) pri rieseni vplyvu tejto
Udalosti na riadne a véasné plnenie zmluvnych povinnosti Zhotovitela, vratane prijatia primeranych preventiv-
nych opatreni s ciefom minimalizovat negativne dopady na obe zmluvné strany.

Zmluvné strany sa zavizujl po skonéeni Udalosti a pominuti jej dopadov na vykonévanie diela bez zbytocného
odkladu v dobrej viere rokovat o zmluvnych pedmienkach dotknutych Udalostou, najmé o terminoch plnenia,
cene diela a daldich stvisiacich nikladoch, ktoré Zhotovitelovi vznikli. V pripade, ak sa Zmluvné strany v lehote
14 dni odo diia zatatia rokovani nedohodnt na vyséie uvedenom, je ktorakolvek zo zmluvnych stran opravnena
od Zmluvy odstdpit. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v takomto pripade, Ziadna zo zmluvnych stran nie je povinna
zaplatit druhej zmluvnej strane akukolvek zmluvni sankciu {vratane zmluvnych pokut) a Ziadna zmluvnd strana
nema narok na nahradu kody. Ak bude z dévodov Udalosti zmluvny vztah medzi Objednévatefom a Zhotovite-
fom ukon&eny, narok Zhotovitela voéi Objednavatelovi na thradu dohodnutej ceny diela za vietky prace vyko-
nané do skonéenia Zmluvy tymto nie je dotknuty.

Menit alebo dopliiovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré buddl podpisané oprav-
nenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Ustanovenia tejto zmluvy obsahujtice slovo ,sthlasit”, ,odsuhlasené”,
alebo ,stihlas”/dohoda” vyZaduiju, aby sthlas alebo dohoda boli zaznamenané pisomne.

Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie st celkom, alebo s€asti platné a/alebo G¢inné alebo neskér stratia plat-
nost a/alebo G&innost, nie je tym dotknutda platnost a/alebo Gcinnost ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Namiesto
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12.8

12.9

12.10

1211

12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

V Kamennej Porube dna ..................

Objednavatel:

neplatnych a/alebo nelcinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa poutzije Uprava, ktora, pokial je to pravne
mozZné, sa ¢o najviac pribliZuje zmyslu a d¢elu tejto zmluvy.

Objednavatel nie je opravneny jednostranne si zapoditat proti pohlfadavke zhotovitela z tejto zmluvy svoje pohla-
davky vodi zhotovitelovi. Objedndvatel nie je opravneny postlpit akékolvek pohfadavky voti zhotovitelovi z tejto
zmluvy tretim osobdm.

Ak nie je mozné dorucit pisomnost dotknutej zmluvnej strane na adresu jej sidla uvedent v tejto zmluve, v obchod-
nom registri alebo inom registri, v ktorom je zapisand, pisomnost sa povaiuje po troch diioch od vratenia nedoru-
¢enej zasielky za dorucen, a to aj vtedy, ak ten, kto je opravneny konat za dotknutd zmluvnd stranu, sa o tom
nedozvie.

Prévne vztahy touto zmluvou neupravené sa spravuji prisluinymi ustanoveniami Obchodného zékonnika.
Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informdcie, ktoré im boli zverené zmluvnym partnerom, ne-
spristupnia tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu, alebo tieto informacie nepouziji na iné Géely ako na pl-
nenia podmienok tejto Zmluvy.

Pokial sa pri plneni Zmluvy spractvaju tdaje podla zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov, Zmluvné
strany s povinné spinit vietky povinnosti vyplyvajice z uvedeného zakona. Poru$enie pravnych predpisov o

ochrane osobnych Udajov sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti podfa Zmluvy.

Vietky spory, ktoré vznikli alebo vzniknu z prévnych vztahov vzniknutych na zaklade tejto Zmluvy alebo v sGvislosti
s touto Zmluvou budd rozhodnuté a prejednané pred prisluinym vieobecnym stidom SR.

Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha objednavatel a dve zhotovitel.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu pred jej podpisom preéitali, Ze bola spisana po vzajomnom prerokovani
na zéklade ich pravej a slobodnej vdle, nie v tiesni a nie za ndpadne nevyhodnych podmienok a na znak sthlasu

s celym jej obsahom ju podpisuju.

Neoddelitelnou st¢astou tejto zmluvy o dielo st jej nasledovné prilohy:
Priloha €.1: Oceneny vykaz vymer — cenova ponuka

S 2 002

V Kamennej Porube dfia 15.2.2022

Zhotovitel:

Ing. Pavol Sandanus
starosta obce

bor A
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Ing. Pavol Sandanus
konatel spolo¢nosti
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